

**Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов процедуры открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству двухцепной ВЛ-110 кВ от отпаечной ВЛ-110 кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная-Ольгино) на ПС "Митино" на новую ПС 110 кВ ООО "Капстройинвест" для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго»**

«05» мая 2017 г.

№ ННЭ/37-05/ 306

город Нижний Новгород

**СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ (присутствовали/опрошены заочно):**

*Председатель закупочной комиссии:* Жучкин Д.А.

*Заместитель председателя закупочной комиссии:* Маразмин А.В.

*Ответственный секретарь закупочной комиссии (без права голоса):* Железняков А.Л.

*Члены закупочной комиссии:*

Петров О.В.

Васекина О.Б.

Асадная Е.К.

Горев В.А.

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение работ по строительству двухцепной ВЛ-110 кВ от отпаечной ВЛ-110 кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная-Ольгино) на ПС "Митино" на новую ПС 110 кВ ООО "Капстройинвест" для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго».

План закупки ПАО «МРСК Центра и Приволжья» №2017-06-2, лот №114, строка №1814 от 07.03.2017г..

Планируемая предельная цена закупки: 16 819 900,00 руб. с НДС.

Планируемая (предельная) цена закупки с учетом требования о 30% снижении от уровня цен 2012г.:

13 069 180,00 руб. с НДС.

Распоряжение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» № 478 от 13.03.2017 г.

Условие участия субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно требованию Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 1352: не предъявляются. ОКПД 2: 42.22.12.110.

**Публикация извещения о проведении закупки:**

Извещение № 37-06/479 от 13.03.2017 г. о проведении открытого одноэтапного конкурса опубликовано на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) (№52095), в ЕИС РФ для размещения информации и размещения заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (№31704881469), продублированы на официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» <http://www.mrsk-cp.ru> в разделе «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам».

Публикацию извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) просмотрели 32 организации.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов №37-05/364 от 10.04.2017г.

**Предоставление заявок:**

Заявки представлены в соответствии с правилами и регламентом, действующим на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru), от следующих участников:

№	Наименование участника и его адрес	Цена заявки руб. с НДС	Отнесение участника к МСП
1	ООО «ЭнергоСтрой» (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г.	<b>13 069 007,13</b>	Малое предприятие
2	ООО «Альтаир» (603163, Нижегородская область, г. Н.Новгород, Казанское шоссе, д. 8, корп.2, кв.23), ИНН/КПП: 5245013158/526001001, ОКПО 80441362, дата постановки на учет в налоговом органе: 27.11.2007 г.	<b>13 066 773,01</b>	Среднее предприятие
3	ООО «Энергия», (603011, г. Н.Новгород, ул. Июльских дней, д.1), ИНН/КПП: 5258096881/525801001, ОКПО 92381949, дата постановки на учет в налоговом органе: 24.06.2011г.	<b>12 953 958,98</b>	Микропредприятие

В соответствии с п. 2.10 конкурсной документации участникам открытого конкурса, заявки которых были признаны соответствующими, была предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность заявок путем снижения первоначальной цены при проведении процедуры переторжки на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru).

Переторжка была объявлена **24.04.2017г.** на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) на основании протокола по рассмотрению заявок №37-05/452 от **24.04.2017г.** Дата проведения процедуры переторжки на ЭТП **26.04.2017г.**

До момента окончания приема заявок на переторжку на ЭТП [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru) организатору закупки поступила заявка от участника прошедшего отборочный этап и допущенного к участию в процедуре переторжки.



*Участник ООО «Энергия» не принял участия в процедуре переторжки.*

*Стоимость заявки осталась неизменной и составила – 12 953 958,98 руб. с НДС.*

*Участник ООО «Альтаир» не принял участия в процедуре переторжки.*

*Стоимость заявки осталась неизменной и составила – 13 066 773,01 руб. с НДС.*

*Участник ООО «ЭнергоСтрой» принял участия в процедуре переторжки.*

*Стоимость заявки до проведения процедуры переторжки составляла – 13 069 007,13 руб. с НДС.*

*Стоимость заявки после проведения процедуры переторжки составила – 13 065 000,01 руб. с НДС.*

## **ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### *1. Об утверждении результатов проведенной процедуры переторжки*

Предлагается утвердить результаты проведенной процедуры переторжки.

### *2. О рассмотрении заявки и об одобрении сводного экспертного заключения*

Члены закупочной комиссии, специалисты организатора конкурса рассмотрели поступившую на процедуру переторжки заявку участника. Информация о рассмотрении заявки отражена в сводном экспертном заключении. Предлагается одобрить сводное экспертное заключение.

### *3. О признании заявки соответствующей условиям конкурса*

Предлагается признать **соответствующими** в целом и по существу условиям конкурса заявки следующих участников:

- 1. ООО «Энергия»;**
- 2. ООО «Энком»;**
- 3. ООО «Альтаир».**

Предлагается принять заявки к дальнейшему рассмотрению.

### *4. Об итоговой ранжировке заявок*

В соответствии с критериями и процедурами проведенной комплексной технико-коммерческой оценки предлагается окончательно ранжировать заявки следующим образом:

**1 место: ООО «ЭнергоСтрой» Общий сводный балл (Рейтинг): 1,21**

**Общая стоимость заявки: 13 065 000,01 руб. с НДС;**

**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;

**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.

**2 место: ООО «Альтаир» Общий сводный балл (Рейтинг): 0,81**

**Общая стоимость заявки: 13 066 773,01 руб. с НДС;**

**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;

**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.

**3 место: ООО «Энергия» Общий сводный балл (Рейтинг): 0,72**

**Общая стоимость заявки: 12 953 958,98 руб. с НДС;**

**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;

**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.

### *5. О признании конкурса состоявшимся*

Предлагается признать конкурс состоявшимся.



#### *6. Об определении победителя*

На основании вышеприведенной итоговой ранжировки предлагается признать победителем конкурса участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке заявок, а именно:

**ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г.

#### *7. О заключении договора*

Предлагается заключить договор с **ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г., на следующих условиях:

**Общая стоимость заявки: 13 065 000,01 руб. с НДС;**

**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;

**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.

#### *8. Об утверждении протокола комиссии*

Предлагается утвердить протокол заседания закупочной комиссии.

*Члены закупочной комиссии (далее Комиссия), подписавшие настоящий протокол, подтверждают, что не связаны в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки членов Комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке заявок, члены Комиссии обязуются незамедлительно доложить об этом лично председателю Комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, ни при каких обстоятельствах не должна сообщаться участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

*В случае необходимости обращения к участнику до подведения результатов, члены Комиссии обязуются это сделать через организатора данного конкурса. Члены Комиссии несут персональную ответственность за разглашение сведений до подведения конкурса.*

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проведенной процедуры переторжки.
  2. Принять к рассмотрению поступившую на процедуру переторжки заявку участника и одобрить сводное экспертное заключение.
  3. Признать соответствующими в целом и по существу условиям конкурса, заявки следующих участников:
    1. **ООО «Энергия»;**
    2. **ООО «ЭнергоСтрой»;**
    3. **ООО «Альтаир».**
- Принять заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. Утвердить итоговую ранжировку заявок, вопрос №4 настоящего протокола.
  5. Признать конкурс состоявшимся.
  6. Признать победителем конкурса участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке заявок, а именно:  
**ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г.

7. Заключить договор с **ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г., на следующих условиях:

**Общая стоимость заявки: 13 065 000,01 руб. с НДС;**

**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;

**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;

**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.

7.1. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

7.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласования (одобрения, утверждения) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.д.), договор с победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 7. срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

8. Утвердить протокол заседания закупочной комиссии.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Председатель закупочной комиссии:



Д.А. Жучкин

Секретарь закупочной комиссии (без права голоса)



А.Л. Железняков



**Журнал заседания членов закупочной комиссии**

по повестке дня очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок и подведению итогов процедуры открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на право заключения договора на выполнение работ по строительству двухцепной ВЛ-110 кВ от отпаечной ВЛ-110 кВ "Ольгино" (Нагорная - Ольгино), "Митино" (Нагорная-Ольгино) на ПС "Митино" на новую ПС 110 кВ ООО "Канстройинвест" для нужд  
 от « 05 » мая 2017г. к протоколу № ННЭ/37-05/ 506

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить результаты проведенной процедуры переторжки.
  2. Принять к рассмотрению поступившую на процедуру переторжки заявку участника и одобрить сводное экспертное заключение.
  3. Признать **соответствующими** в целом и по существу условиям конкурса, заявки следующих участников:
    1. **ООО «Энергия»;**
    2. **ООО «ЭнергоСтрой»;**
    3. **ООО «Альтаир».**
- Принять заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. Утвердить итоговую ранжировку заявок, вопрос №4 настоящего протокола.
  5. Признать конкурс состоявшимся.
  6. Признать победителем конкурса участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке заявок, а именно:  
**ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г.
  7. Заключить договор с **ООО «ЭнергоСтрой»** (603115, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Большая Печерская, д. 26, пом.1001/2), ИНН/КПП: 5250055227/526001001, ОКПО 38653093, дата постановки на учет в налоговом органе: 13.06.2013 г., на следующих условиях:  
**Общая стоимость заявки: 13 065 000,01 руб. с НДС;**  
**Объем выполнения работ:** согласно требованиям технического задания, представленного в составе конкурсной документации;  
**Условия оплаты:** оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного окончания Работ (поставки оборудования) по соответствующему этапу к договору на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счетов-фактур.  
 Окончательный расчет за выполненные Работы по последнему этапу Заказчик вправе произвести по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;  
**Сроки выполнения работ:** май-июль 2017г.
  - 7.1. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.
  - 7.2. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуются предварительное согласования (одобрения, утверждения) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.д.), договор с победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п. 7. срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).
  8. Утвердить протокол заседания закупочной комиссии.

*Члены закупочной комиссии (далее Комиссия), подписавшие настоящий протокол, подтверждают, что не связаны в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.  
 В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки членов Комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке заявок, члены Комиссии обязуются незамедлительно доложить об этом лично председателю Комиссии.  
 Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отборе, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, ни при каких обстоятельствах не должна сообщаться участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.  
 В случае необходимости обращения к участнику до подведения результатов, члены Комиссии обязуются это сделать через организатора данного конкурса. Члены Комиссии несут персональную ответственность за разглашение сведений до подведения конкурса.*

Председатель закупочной комиссии:

Д.А. Жучкин

ФИО членов закупочной комиссии	Присутствовали (+/-)	Резолюция (за/против)	Подпись
Жучкин Д.А.	+	за	
Марамзин А.В.	-	отсутствовал	
Петров О.В.	+	за	
Васекина О.Б.	+	за	
Асадчая Е.К.	-	отсутствовала	
Горев В.А.	+	за	

«За» - 4 голосов

Итоги голосования:  
 «Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Секретарь закупочной комиссии (без права голоса)

А.Л. Железняков